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NIF N° 000216002104442
UNITE POSTALE DE LA WILAYA DE NAAMA

PROLONGATION

DE L’AVIS DE CONSULTATION N° 06/2022 du 14/03/2022

Le directeur de L'UPW NAAMA informe les fournisseurs intéresse par cet avis de
consultation fourniture, montage et pose de mobiliers et matériels de bureau au profit du
bureau de poste AIN SEFRA ROUCHAM MAAMAR DUPW NAAMA , la prolongation du délai
de dépdt des offres, de cing jours (05), les soumissionnaires intéressés peuvent retirer
les cahiers des charges aupres de :

La direction de I'unité postale de la wilaya de NAAMA,
Sous-direction Des Ressources Humaines & Moyens Généraux,
Adresse Cité des 60 logt a coté de la direction de la culture
NAAMA.

Contre versement d’une somme de deux mille DA 2 000.00 pour chaque cahier de
charge & versé au compte CCP N° 381046 clé 42 ouvert au nom de DUPW NAAMA. Les
offres doivent &tre déposées, anonyme a la Direction de I'unité postale de NAAMA, Sous
Direction des ressources humaines et moyens géneraux,

L'enveloppe portant la mention apparente:

« Soumission a ne pas ouvrir »

AVIS D’APPEL N°06/2022 du 14/03/2022

FOURNITURE, MONTAGE ET POSE DE MOBILIERS ET
MATERIELS DE BUREAU AU PROFIT DU BUREAU DE POSTE
AIN SEFRA ROUCHAM MAAMAR DUPW NAAMA

Le délai de prolongation accordé aux soumissionnaires pour la préparation des offres est
de cing jours (05) a compter de la date de |a publication de I'avis de prolongation. Sur
le site D’ALGERIE POSTE, si ce dernier jour coincide avec un jour férié ou avec un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant.
Les soumissionnaires sont invitées a assister a la réunion de la commission d’ouverture
des plis qui se tiendra le 28/03/2022 3 10 heures 30 mn a |'adresse suivante :
SIEGE DE LA DIRECTION DE L'UNITE POSTALE
DE LA WILAYA DE NAAMA

Les soumissionnaires resteront engagés par les offres pendant une durée de (90)
jours quatre vingt dix jours calendaires augmentés de la durée de préparation des offres
3 compter de la date de dépdt des offres. 7~ 37~

/7 SCA—3VANAAMA LE : 22/03/2022

f Le DirecteurDe L




