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ALGERISC wesva

ALGERIE POSTE - EPIC

DIRECTION GENERALE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMCRATIQUE ET POPULAIRE =B=E”

ALGERIT PoETR

DIRECTION DE L'UNITE POSTALE DE LA WILAYA DE NAAMA

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
BMG/07/2019 du 15/12/2019

AVIS DE CONSULTATION N°32/2019 du 07/11/2019

Le directeur de I'unité postale de la wilaya de NAAMA informe I'ensemble des
soumissionnaires A l'avis de consultation N°32/2019 du 07/11/2019 relatif au
fourniture ,montage et pose des équipements et mobiliers de bureau du nouveau siege
DUPW NAAMA et ceen basant sur les résultats techniques et financiers des offres et
que l'opération est attribué provisoirement au soumissionnaire EURL. BURO PLUS

ORAN.
Ne Soumissionnaire Montant propose Délais de livraison Délais de garantie
0I | EURL.BURO PLUS 11 319 280.00 DA 03 jours 24 mois

L’attribution ne sera validée qu’aprés examen de I'échantillon par le service contractant

LE DIRECTEUR




